11/16/09

I-215 BI-COUNTY

ESCALATED COST

	RCTC	SANBAG
ROADWAY	22,620,000	52,010,000
STRUCTURES	—	60,220,000
R/W	—	10,211,000
PS & E	2,185,000	10,844,000
CM	2,261,000	11,223,000
SUB-TOTAL	27,066,000	144,508,000

TOTAL 171,574,000